

平成22年度 入札結果 (建設工事)

入札日	工事(修繕)名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
4月28日	公営住宅さつき団地敷地造成工事	1,816,500円	1,816,500円	100.0%	多田建設工業(株)	※1 2,100,000円
4月28日	静和荘低圧受電設備等改修工事	2,257,500円	2,373,000円	95.1%	(株)山口電気	(繰越明許)
4月28日	あさひ通舗装補修工事	2,415,000円	2,446,500円	98.7%	日成建設(株)	(繰越明許)
4月28日	ひぐらし啓南線舗装補修工事	4,882,500円	5,008,500円	97.5%	日成建設(株)	(繰越明許)
4月28日	学校給食センター屋上防水保全工事	6,699,000円	7,759,500円	86.3%	(有)阿部建工	(繰越明許)
4月28日	下水道管新設工事第3工区	5,880,000円	5,953,500円	98.8%	(有)高松産業	
4月30日	市道西2丁目線配水管布設替工事	2,278,500円	2,457,000円	92.7%	多田建設工業(株)	
4月30日	市道あさひ通配水管布設替工事	1,627,500円	1,795,500円	90.6%	(有)大橋設備工業	※2 1,732,500円
4月30日	市道北1条1線配水管布設替工事	2,310,000円	2,887,500円	80.0%	(株)ドウネン	
5月7日	公営住宅さつき団地建替電気設備工事(3号棟)	5,712,000円	6,163,500円	92.7%	(有)森電気商会	
5月7日	公営住宅さつき団地建替機械設備工事(3号棟)	13,387,500円	13,492,500円	99.2%	(有)大橋設備工業	
5月7日	公営住宅さつき団地建替建築主体工事(3号棟)	80,850,000円	81,574,500円	99.1%	日新建設(株)	
5月14日	北1条1線道路改良工事その1	15,477,000円	15,477,000円	100.0%	日成建設(株)	(繰越明許) ※1 15,519,000円
5月14日	北1条1線道路改良工事その2	10,363,500円	10,479,000円	98.9%	双葉建設産業(株)	(繰越明許)
5月14日	上芦別工業団地2線道路改良工事	16,905,000円	16,957,500円	99.7%	(株)植田組	(繰越明許)

※1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額(税込)。

※2 設計変更後の契約金額

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
5月17日	新城町簡易水道配水管布設替工事	5,344,500円	5,365,500円	99.6%	(有)大橋設備工業	※2 5,701,500円
5月24日	上芦別あかね9番線外1路線道路改良工事	7,822,500円	7,938,000円	98.5%	(有)竹部重機	
5月24日	芦別霊園線歩道新設工事	1,911,000円	1,942,500円	98.4%	(有)野寺建設	
5月24日	上芦別ふるさと公園水洗化工事	1,396,500円	1,396,500円	100.0%	(有)竹部重機	(繰越明許) ※1
6月1日	市道区画線補修工事	2,835,000円	2,929,500円	96.8%	新星工業(株)	(繰越明許) 市外
6月1日	野花南46線舗装補修工事	2,289,000円	2,520,000円	90.8%	日成建設(株)	
6月1日	静和荘屋根・玄関補修工事	976,500円	1,144,500円	85.3%	津川工務店	(繰越明許)
6月1日	上芦別かりがね7番東線道路改良工事	9,922,500円	9,954,000円	99.7%	(株)ヤマト建設	(繰越明許)
6月1日	消火栓新設工事	1,102,500円	1,123,500円	98.1%	(有)竹部重機	※2 1,155,000円
6月17日	市民会館・青年センター屋上防水保全工事	25,200,000円	25,609,500円	98.4%	(有)林興産業	(繰越明許)
6月17日	公営住宅ことぶき団地屋根葺き替え工事	9,660,000円	9,975,000円	96.8%	(有)加賀谷板金工商	(繰越明許)
6月17日	公営住宅あけぼの団地駐車場整備工事(9号棟)	5,061,000円	5,376,000円	94.1%	多田建設工業(株)	
6月17日	学校給食センター調理場床・排水溝等工事	1,932,000円	2,058,000円	93.9%	(有)川原工務店	(繰越明許)
6月22日	公営住宅あけぼの団地除却工事(第1工区)	10,710,000円	10,983,000円	97.5%	(株)植田組	
6月22日	ことぶき通歩道改良舗装補修工事	3,381,000円	3,391,500円	99.7%	(有)野寺建設	
7月5日	西芦別デジタルテレビ中継局整備工事	39,585,000円	40,866,000円	96.9%	(株)エヌエイチケイ アイテック北海道支社	市外
7月5日	北大通歩道舗装補修工事	315,000円	325,500円	96.8%	(有)高松産業	

※1 随意契約ではなく、予定価格と同額で応札し落札したもの。

※2 設計変更後の契約金額

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
7月5日	芦別小学校低学年玄関屋根屋上防水工事	1,155,000円	1,281,000円	90.2%	(有) 福 司 建 設	
7月5日	芦別小学校屋内運動場屋根塗装工事	2,415,000円	2,478,000円	97.5%	高 島 塗 装 店	
7月5日	西1丁目1線歩道舗装補修工事	2,268,000円	2,278,500円	99.5%	(有) 高 松 産 業	
7月5日	下水道管新設工事第1工区	5,806,500円	5,806,500円	100.0%	(有) 野 寺 建 設	※1 5,880,000円
7月5日	芦別小学校女子トイレ改修工事	9,502,500円	9,607,500円	98.9%	(有) 大 橋 設 備 工 業	
7月5日	市立病院屋上防水保全工事	13,440,000円	13,461,000円	99.8%	渡 辺 建 設 (株)	(繰越明許)
7月12日	芦別小学校ボイラー改修工事	9,061,500円	9,061,500円	100.0%	(株) ド ウ ネ ン	※1 9,429,000円
7月12日	下水道管新設工事第2工区	12,705,000円	13,030,500円	97.5%	(株) 明 治	
7月16日	西1丁目1線舗装補修工事	1,428,000円	1,449,000円	98.6%	(有) 高 松 産 業	
7月16日	みやもと通歩道舗装補修工事	3,339,000円	3,391,500円	98.5%	(有) 高 松 産 業	
7月20日	市道上芦別御料線配水管布設工事	7,948,500円	8,022,000円	99.1%	(有) 大 橋 設 備 工 業	
8月2日	芦別浄水場地下タンク貯蔵所更新工事	6,079,500円	6,195,000円	98.1%	(有) ド ウ ネ ン	
8月20日	野花南夕立川河床改修工事	1,732,500円	1,743,000円	99.4%	多 田 建 設 工 業 (株)	(繰越明許)
8月20日	東1丁目1線舗装補修工事	1,890,000円	2,005,500円	94.2%	日 成 建 設 (株)	
8月20日	黄金共有地4線舗装補修工事	3,202,500円	3,318,000円	96.5%	日 成 建 設 (株)	
8月20日	市民会館大ホール舞台吊物改修工事	43,575,000円	43,753,500円	99.6%	日 成 建 設 (株)	
8月20日	道道芦別停車場線配水管布設替工事	32,550,000円	33,810,000円	96.3%	(株) 明 治	

※1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額（税込）。

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
9月6日	公営住宅さつき団地外構整備工事	14,070,000円	14,374,500円	97.9%	双葉建設産業(株)	
9月6日	公営住宅あけぼの団地火災警報器設備工事	588,000円	598,500円	98.2%	(有)森電気商会	
9月22日	市道北6条西3丁目12線ほか1路線配水管布設工事	5,250,000円	5,439,000円	96.5%	多田建設工業(株)	
9月28日	公営住宅あけぼの団地除却工事(第2工区)	12,768,000円	12,768,000円	100.0%	双葉建設産業(株)	
10月4日	啓成中学校屋内運動場暖房機取替工事	7,213,500円	7,329,000円	98.4%	(有)大橋設備工業	
10月7日	旧市長公宅除却工事その1	1,323,000円	1,323,000円	100.0%	(有)川原工務店	※1 1,365,000円
10月7日	旧市長公宅除却工事その2	2,478,000円	2,551,500円	97.1%	(有)野寺建設	
10月15日	北2条1線道路改良工事	9,292,500円	9,345,000円	99.4%	(株)ヤマト建設	
10月25日	北3条2線道路改良工事	10,185,000円	10,363,500円	98.3%	双葉建設産業(株)	
10月25日	上芦別あかしや4号線外1路線道路改良工事	15,330,000円	15,424,500円	99.4%	(株)植田組	
11月16日	公営住宅新あけぼの団地除却工事	18,309,000円	18,322,500円	99.9%	渡辺建設(株)	
11月16日	公営住宅新あけぼの団地除却工事(第4工区)	3,570,000円	4,168,500円	85.6%	(有)福司建設	
11月16日	防犯灯整備工事	493,500円	504,000円	97.9%	(有)森電気商会	
12月13日	公営住宅さつき団地除却工事	3,780,000円	4,830,000円	78.3%	(有)阿部建工	
12月13日	学校給食センター調理場内壁補修工事	745,500円	976,500円	76.3%	(有)小内工務店	

※1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額（税込）。