

平成21年度 入札結果 (建設工事)

入札日	工事(修繕)名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
4月17日	公営住宅さくら団地除却工事	5,880,000円	6,741,000円	87.2%	津川工務店	
4月17日	上芦別工業団地2線道路改良工事	9,397,500円	9,429,000円	99.7%	(有)野寺建設	
4月17日	上芦別かりがね6号線道路改良工事	5,250,000円	5,586,000円	94.0%	(株)ヤマト建設	
4月17日	東頼城本通道路改良工事	1,816,500円	1,890,000円	96.1%	(有)高松産業	
4月17日	常磐多目的研修センター下水道切替工事	3,034,500円	3,370,500円	90.0%	(有)大橋設備工業	
4月17日	総合福祉センター発電装置取替工事	4,147,500円	4,189,500円	99.0%	(株)山口電気	
4月17日	防犯灯整備工事	1,942,500円	2,026,500円	95.9%	(株)明治	
4月23日	新城町簡易水道配水管布設替工事	3,948,000円	3,979,500円	99.2%	(有)大橋設備工業	
4月20日	公営住宅さつき団地敷地造成工事	2,100,000円	2,110,500円	99.5%	川原工務店	契約辞退
4月20日	公営住宅さつき団地敷地造成工事	2,100,000円	2,110,500円	99.5%	(有)高松産業	※1
4月23日	市道北6条西4丁目12線配水管布設替工事	2,310,000円	2,362,500円	97.8%	多田建設工業(株)	※2 応札額 2,467,500円
4月23日	市道南2条1線配水管布設工事	1,837,500円	1,942,500円	94.6%	(株)ドウネン	
4月23日	流量測定ピット設置工事	955,500円	1,008,000円	94.8%	(有)竹部重機	
4月23日	桜ヶ丘霊園増圧ポンプ移設・改修工事	3,349,500円	3,528,000円	94.9%	(株)明治	

※1 最低入札価格応札者が2社あったため、くじにより落札したが、落札者が契約辞退したため、随意契約したものの。

※2 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額(税込)。

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
4月28日	総合福祉センター屋上防水工事	12,600,000円	12,820,500円	98.3%	(有) 林 興 産 業	
4月28日	下水道管新設工事第1工区	17,640,000円	17,787,000円	99.2%	(株) 植 田 組	
5月8日	市道北3条西2丁目21線配水管布設工事	1,564,500円	1,585,500円	98.7%	(有) 竹 部 重 機	
5月22日	芦別浄水場混和池ほか改修工事	10,290,000円	10,815,000円	95.1%	日本アクシス工業(株)	市外
5月27日	公営住宅さつき団地建替建築主体工事（2号棟）	82,950,000円	84,126,000円	98.6%	日 新 建 設 (株)	
5月27日	公営住宅さつき団地建替機械設備工事（2号棟）	14,070,000円	14,521,500円	96.9%	(有) 大 橋 設 備 工 業	
5月27日	公営住宅さつき団地建替電気設備工事（2号棟）	6,457,500円	6,625,000円	97.5%	(株) 明 治	
5月27日	公営住宅上芦別団地火災警報器設置工事	1,113,000円	1,113,000円	100.0%	日 の 丸 電 機 工 業 所	※1
5月27日	下水道管新設工事第2工区	2,331,000円	2,478,000円	94.1%	(有) 野 寺 建 設	
6月9日	旭通外1路線舗装補修工事	6,520,500円	6,520,500円	100.0%	日 成 建 設 (株)	※3 応札額 6,615,000円
6月9日	桜ヶ丘霊園内管理棟周辺整備工事	1,732,500円	1,827,000円	94.8%	(有) 竹 部 重 機	
6月9日	桜ヶ丘霊園内手すり設置工事	1,869,000円	1,879,500円	99.4%	(有) 川 原 工 務 店	
6月10日	一般国道452号配水管布設替工事	11,077,500円	11,214,000円	98.8%	(株) 明 治	※2 13,356,000円
6月16日	公営住宅あけぼの団地建替建築主体工事（9号棟）	268,065,000円	272,527,500円	98.4%	日成・渡辺特定建設工事 共 同 企 業 体	
6月16日	公営住宅あけぼの団地建替機械設備工事（9号棟）	41,580,000円	42,945,000円	96.8%	(株) ド ウ ネ ン	
6月16日	公営住宅あけぼの団地建替電気設備工事（9号棟）	25,179,000円	25,588,500円	98.4%	(株) 山 口 電 気	

※1 随意契約ではなく、予定価格と同額で応札し落札したもの。※2 設計変更後の契約金額

※3 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額（税込）。

入札日	工 事 (修 繕) 名	契 約 金 額	予 定 価 格	落札率	契 約 者 名	備 考
6月18日	上芦別16号線舗装補修工事	1,522,500円	1,575,000円	96.7%	日成建設(株)	
6月18日	ひぐらし啓南線舗装補修工事	1,669,500円	1,722,000円	97.0%	日成建設(株)	
6月25日	公営住宅あけぼの団地(8号棟)駐車場整備工事	5,019,000円	5,019,000円	100.0%	多田建設産業(株)	※1 応札額 5,197,500円
6月25日	桜ヶ丘霊園内道路拡幅工事	4,042,500円	4,336,500円	93.2%	(有)高松産業	
6月29日	市道北1条東1丁目11線配水管布設工事	2,740,500円	2,751,000円	99.6%	(有)大橋設備工業	
6月29日	市道北3条2線配水管布設工事	1,858,500円	1,858,500円	100.0%	(株)ドウネン	
7月10日	市道北2条西2丁目24線配水管布設工事	2,541,000円	2,625,000円	96.8%	多田建設産業(株)	
7月10日	市道西3丁目1線配水管布設工事	6,720,000円	6,730,500円	99.8%	(有)大橋設備工業	
7月10日	市道東1丁目2線配水管布設替工事	5,670,000円	5,922,000円	95.7%	(株)明治	※2 5,995,500円
7月16日	南2条東2丁目11線道路改良工事	14,122,500円	14,143,500円	99.9%	双葉建設産業(株)	
7月16日	啓成中学校生徒用トイレ改修工事	2,152,500円	2,173,500円	99.0%	(有)大橋設備工業	
7月21日	常磐小学校・教職員住宅便所水洗化及び下水道切替工事	1,575,000円	1,669,500円	94.3%	(有)竹部重機	
7月21日	常磐小学校・下水道切替工事	2,131,500円	2,131,500円	100.0%	(有)大橋設備工業	
7月21日	一般国道452号ほか1路線配水管布設替工事	18,795,000円	18,816,000円	99.9%	(株)明治	※1 応札額19,173,000円
8月4日	公営住宅さつき団地外構整備工事	13,440,000円	13,534,500円	99.3%	双葉建設産業(株)	
8月18日	上芦別あかしや1号線道路改良工事	22,365,000円	22,522,500円	99.3%	(株)植田組	

※1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額(税込)。

※2 設計変更後の契約金額

入札日	工 事 (修 繕) 名	契 約 金 額	予 定 価 格	落札率	契 約 者 名	備 考
8月18日	西1丁目1線道路改良工事	17,010,000円	17,335,500円	98.1%	日成建設(株)	
8月25日	じぞうまち通舗装補修工事	2,940,000円	3,265,500円	90.0%	日成建設(株)	
8月25日	みやもと通歩道補修工事	1,921,500円	1,942,500円	98.9%	野寺建設(株)	
9月4日	芦別市斎場改修工事	7,822,500円	9,219,000円	84.9%	(有)小内工務店	
9月17日	公営住宅ことぶき団地屋根葺き替え工事	7,665,000円	8,032,500円	95.4%	(有)加賀谷板金工商	
9月24日	芦別墓地法面改修工事	2,100,000円	2,121,000円	99.0%	多田建設工業(株)	
9月24日	桜ヶ丘霊園造成工事	5,092,500円	5,092,500円	100.0%	(株)ヤマト建設	※1
9月24日	西1丁目1線舗装補修工事	4,095,000円	4,179,000円	98.0%	(有)高松産業	
10月2日	市道北1条東1丁目21線配水管布設工事	2,730,000円	2,740,500円	99.6%	(有)大橋設備工業	
10月7日	星の降る里百年記念館屋上防水改修工事	7,770,000円	8,232,000円	94.4%	(有)阿部建工	
10月7日	コミュニティセンター改修工事	4,063,500円	4,210,500円	96.5%	(有)小内工務店	
10月16日	公営住宅新あけぼの団地除却工事(第2工区)	6,457,500円	7,581,000円	85.2%	(有)川原工務店	
10月23日	公営住宅新あけぼの団地除却工事(第1工区)	17,640,000円	17,839,500円	98.9%	双葉建設産業(株)	
10月27日	飯田の沢川改修工事	1,102,500円	1,218,000円	90.5%	(有)高松産業	
11月5日	改良住宅火災警報器設置工事	8,400,000円	8,830,500円	95.1%	(株)山口電気	
11月5日	カナディアンワールド公園老朽施設除却工事	2,047,500円	2,331,000円	87.8%	多田建設工業(株)	

※1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額(税込)。

