

平成20年度 入札結果 (建設工事)

入札日	工事(修繕)名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
4月18日	市道南3条1線ほか1路線配水管布設工事	4,095,000円	4,200,000円	97.5%	(株)ドウネン	
4月24日	桜ヶ丘霊園造成工事	2,226,000円	2,236,500円	99.5%	(株)ヤマト建設	
4月25日	一般国道452号ほか1路線配水管布設替工事	18,060,000円	18,133,500円	99.6%	(株)明治	1 応札額 18,427,500円
4月30日	市道上芦別西芦別線ほか1路線配水管布設工事	4,200,000円	4,221,000円	99.5%	(有)大橋設備工業	
4月30日	市道西3丁目2線配水管布設替工事	4,987,500円	5,103,000円	97.7%	(有)大橋設備工業	
4月30日	市道南1条1線配水管布設工事	2,551,500円	2,583,000円	98.8%	多田建設工業(株)	
4月30日	市道北2条1線配水管布設工事	3,822,000円	3,832,000円	99.7%	(有)大橋設備工業	
5月9日	西芦別地区宅地造成工事	45,150,000円	46,693,500円	96.7%	日成建設(株)	
5月9日	上芦別西芦別線道路改良工事	34,965,000円	35,752,500円	97.8%	双葉建設産業(株)	
5月9日	旭通交差点舗装補修工事	1,365,000円	1,396,500円	97.7%	日成建設(株)	
5月13日	西芦別3丁目線道路改良工事	10,626,000円	10,878,000円	97.7%	双葉建設産業(株)	
5月13日	カナディアンロード線法面改修工事	19,215,000円	19,666,500円	97.7%	(株)植田組	
5月13日	溪水通外1路線舗装補修工事	1,260,000円	1,270,000円	99.2%	(有)高松産業	
5月13日	公営住宅さつき団地敷地造成工事	1,449,000円	1,585,500円	91.4%	(有)高松産業	

1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額(税込)。

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
5月13日	上芦別小学校プール水槽塗装工事	3,570,000円	3,811,500円	93.7%	高島塗装店	
5月19日	星遊館給湯管取替等工事	7,591,500円	7,738,500円	98.1%	(有)大橋設備工業	
5月19日	公営住宅さつき団地建替電気設備工事（1号棟）	6,909,000円	6,909,000円	100.0%	(株)明治	1 応札額 7,560,000円
5月19日	公営住宅さつき団地給水管布設工事	4,599,000円	4,620,000円	99.5%	(有)大橋設備工業	
5月21日	上芦別配水池 3 内部改修工事	22,816,500円	23,646,000円	96.5%	(株)明治	
5月26日	西芦別地区宅地造成配水管布設工事	2,614,500円	2,614,500円	100.0%	(株)明治	1 応札額 2,730,000円
6月3日	福住平岸線道路改良工事	29,400,000円	30,135,000円	97.6%	双葉建設産業(株)	
6月6日	公営住宅さつき団地建替建築主体工事（1号棟）	78,330,000円	79,600,500円	98.4%	日新建設(株)	
6月6日	公営住宅さつき団地建替機械設備工事（1号棟）	13,335,000円	13,555,500円	98.4%	(有)大橋設備工業	
6月13日	公営住宅あけぼの団地建替建築主体工事（8号棟）	267,592,500円	267,592,500円	100.0%	渡辺・林興特定建設工事 共同企業体	1 応札額 270,900,000円
6月13日	公営住宅あけぼの団地建替機械設備工事（8号棟）	39,616,500円	39,616,500円	100.0%	(株)ドウネン	1 応札額 44,100,000円
6月13日	公営住宅あけぼの団地建替電気設備工事（8号棟）	25,515,000円	26,239,500円	97.2%	(有)森電気商会	
6月16日	道道旭川芦別線配水管布設替工事	10,248,000円	10,290,000円	99.6%	(有)大橋設備工業	
6月17日	下水道管新設工事第1工区	19,950,000円	20,338,500円	98.1%	(株)植田組	
6月17日	ひぐらし啓南線舗装補修工事	1,627,500円	1,669,500円	97.5%	日成建設(株)	
6月17日	上芦別16号線舗装補修工事	1,638,000円	1,638,000円	100.0%	日成建設(株)	1 応札額 1,659,000円

1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額（税込）。

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
6月25日	啓成中学校施設耐震補強工事	31,741,500 円	31,741,500 円	100.0%	(株) 植田組	1 応札額 37,800,000円
7月4日	下水道管新設工事第3工区	10,920,000 円	11,046,000 円	98.9%	(株) 植田組	
7月8日	市道みやもと通ほか1路線配水管布設工事	3,139,500 円	3,139,500 円	100.0%	多田建設工業(株)	
7月11日	上芦別17号北線道路新設工事	12,915,000 円	13,104,000 円	98.6%	(株) 植田組	
7月11日	一般国道38号ほか1路線配水管布設替工事	4,935,000 円	4,977,000 円	99.2%	(有) 大橋設備工業	
7月22日	公営住宅緑ヶ丘団地直圧給水接続工事	3,990,000 円	4,053,000 円	98.4%	(有) 大橋設備工業	
7月22日	西芦別2条線歩道改良工事	1,522,500 円	1,522,500 円	100.0%	平野重機鋳業(株)	1 応札額 1,554,000円
7月28日	障がい者福祉センター改修工事	1,554,000 円	1,575,000 円	98.7%	(有) 阿部建工	
8月4日	公営住宅ことぶき団地屋根葺き替え工事	4,672,500 円	4,777,500 円	97.8%	(有) 若林板金店	
8月4日	公営住宅すみれ団地屋根葺き替え工事	1,722,000 円	1,722,000 円	100.0%	(有) 加賀谷板金工商	
8月11日	上芦別駅裏西線舗装工事	1,155,000 円	1,207,500 円	95.7%	日成建設(株)	
9月4日	市道上芦別ひぐらし6号線配水管布設工事	3,454,500 円	3,465,000 円	99.7%	(有) 大橋設備工業	
9月5日	下水道管新設工事第2工区	9,198,000 円	9,282,000 円	99.1%	(株) 明治	
9月11日	市道上芦別さくらまち6線配水管布設工事	2,656,500 円	2,814,000 円	94.4%	多田建設工業(株)	
9月11日	旭橋添架管ほか撤去工事	1,879,500 円	2,005,500 円	93.7%	(株) 明治	
9月11日	市道上芦別かりがね6線配水管布設工事	3,192,000 円	3,255,000 円	98.1%	(株) 明治	

1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額（税込）。

入札日	工事（修繕）名	契約金額	予定価格	落札率	契約者名	備考
9月16日	上芦別公園整備工事	3,402,000 円	3,496,500 円	97.3%	(有) 高松産業	
9月16日	公営住宅あかつき第2団地駐車場整備工事	5,565,000 円	5,649,000 円	98.5%	多田建設工業(株)	
9月16日	公営住宅あけぼの団地除却工事(第1工区)	4,725,000 円	4,956,000 円	95.3%	(有) 川原工務店	
9月16日	公営住宅あけぼの団地除却工事(第2工区)	9,439,500 円	9,439,500 円	100.0%	津川工務店	1 応札額 9,660,000円
9月24日	公営住宅上芦別団地除却工事	17,808,000 円	17,808,000 円	100.0%	双葉建設産業(株)	1 応札額 19,110,000円
9月24日	公営住宅さつき団地外構整備工事	8,190,000 円	8,274,000 円	99.0%	(有) 野寺建設	
9月24日	公営住宅さつき団地駐車場整備工事	2,940,000 円	3,076,500 円	95.6%	(有) 川原工務店	
9月29日	道営住宅上芦別団地屋根トタン葺き替え修繕その1	1,795,500 円	1,942,500 円	92.4%	(有) 常磐商事	
9月29日	道営住宅上芦別団地屋根トタン葺き替え修繕その2	2,289,000 円	2,530,500 円	90.5%	(有) 若林板金店	
10月14日	公営住宅火災警報器設置工事	3,664,500 円	3,692,850 円	99.2%	(有) 早川電気工業	
10月27日	桜ヶ丘霊園造成工事その2	6,184,500 円	6,384,000 円	96.9%	(株) ヤマト建設	
11月7日	黄金共有地4線簡易舗装工事	2,247,000 円	2,257,500 円	99.5%	日成建設(株)	
11月25日	公営住宅さつき団地除却工事(第1工区)	4,819,500 円	5,365,500 円	89.8%	(有) 福司建設	
11月25日	公営住宅さつき団地除却工事(第2工区)	4,399,500 円	4,693,500 円	93.7%	(有) 阿部建工	

1 再度の入札に付し落札者がいないため、入札参加者のうち最低価格の入札者から見積書を徴し随意契約したもので、記載金額は応札額（税込）。