

令和4年度 入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事(修繕)名 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 落札者名 | 市外 落札者 | 備 考 |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 4月21日 | 市道南1条2線配水管布設替工事 | 4,796,000 円 | 4,972,000 円 | 96.5% | (株)明治 | | |
| 4月21日 | 水質監視装置残留塩素計更新工事 | 3,993,000 円 | 4,103,000 円 | 97.3% | (株)明治 | | |
| 4月22日 | 学校給食センター温水ボイラー取替工事 | 8,888,000 円 | 8,987,000 円 | 98.9% | (株)明治 | | |
| 4月22日 | 三段滝公園トイレ改修機械設備工事 | 3,630,000 円 | 3,795,000 円 | 95.7% | (有)大橋設備工業 | | |
| 4月22日 | 総合福祉センター西棟手洗器自動水栓設置修繕 | 1,353,000 円 | 1,375,000 円 | 98.4% | 多田建設工業(株) | | |
| 4月22日 | 滝里湖オートキャンプ場ウッドデッキ修繕 | 1,925,000 円 | 1,947,000 円 | 98.9% | (有)福司建設 | | |
| 4月22日 | 三段滝公園トイレ改修電気設備修繕工事 | 2,090,000 円 | 2,145,000 円 | 97.4% | (株)山口電気 | | |
| 4月22日 | 北1条東1丁目11線道路改良工事 | 9,240,000 円 | 9,339,000 円 | 98.9% | 多田建設工業(株) | | |
| 4月22日 | 西1丁目北線道路改良工事 | 6,446,000 円 | 6,545,000 円 | 98.5% | (有)野寺建設 | | |
| 4月22日 | 北5条西3丁目11線道路改良工事 | 6,083,000 円 | 6,204,000 円 | 98.0% | (有)高松産業 | | |
| 4月22日 | 上芦別西芦別線歩道補修工事 | 5,302,000 円 | 5,368,000 円 | 98.8% | (株)ヤマト建設 | | |
| 4月22日 | 三段滝公園柵修繕工事 | 1,485,000 円 | 1,507,000 円 | 98.5% | 多田建設工業(株) | | |
| 4月22日 | 市道区画線補修工事 | 2,772,000 円 | 2,959,000 円 | 93.7% | (株)三洋 | ○ | |
| 5月6日 | 市道本町366線配水管布設替工事 | 6,600,000 円 | 6,699,000 円 | 98.5% | (有)大橋設備工業 | | |
| 5月6日 | 市道本町37号南線ほか1路線配水管布設替工事 | 15,400,000 円 | 15,620,000 円 | 98.6% | 多田建設工業(株) | | |

令和4年度 入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事(修繕)名 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 落札者名 | 市外 落札者 | 備 考 |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 5月10日 | 公営住宅ことぶき団地除却工事 | 37,400,000 円 | 38,148,000 円 | 98.0% | 双葉建設産業(株) | | |
| 5月10日 | 上金剛山公園内道路整備工事 | 25,520,000 円 | 26,257,000 円 | 97.2% | (株)植田組 | | |
| 5月10日 | 芦別霊園線道路改良工事 | 15,400,000 円 | 15,565,000 円 | 98.9% | 双葉建設産業(株) | | |
| 5月20日 | 滝里湖オートキャンプ場高圧受電設備改修工事 | 5,889,400 円 | 6,072,000 円 | 97.0% | (株)山口電気 | | |
| 5月20日 | 芦別小学校地下タンクコーティング工事 | 4,070,000 円 | 4,169,000 円 | 97.6% | (株)ドウネン | | |
| 5月31日 | 油谷通舗装補修工事 | 6,820,000 円 | 7,183,000 円 | 94.9% | 日成建設(株) | | |
| 6月2日 | 西芦別浄水場次亜注入ポンプ更新工事 | 2,992,000 円 | 3,003,000 円 | 99.6% | (株)明治 | | |
| 6月3日 | 公営住宅ことぶき団地建替建築工事(1号棟) | 210,100,000 円 | 211,508,000 円 | 99.3% | 日新建設(株) | | |
| 6月3日 | 公営住宅ことぶき団地建替建築工事(2号棟) | 279,400,000 円 | 281,413,000 円 | 99.3% | 日成建設(株) | | |
| 6月3日 | 公営住宅ことぶき団地建替機械設備工事(2号棟) | 38,610,000 円 | 38,929,000 円 | 99.2% | (株)ドウネン | | |
| 6月3日 | 公営住宅ことぶき団地建替機械設備工事(1号棟) | 27,500,000 円 | 27,665,000 円 | 99.4% | (有)大橋設備工業 | | |
| 6月3日 | 公営住宅ことぶき団地建替電気設備工事(1号棟) | 19,448,000 円 | 19,745,000 円 | 98.5% | (株)明治 | | |
| 6月3日 | 公営住宅ことぶき団地建替電気設備工事(2号棟) | 26,367,000 円 | 26,774,000 円 | 98.5% | (株)山口電気 | | |
| 6月10日 | 公営住宅すみれ団地除却工事 | 75,900,000 円 | 77,462,000 円 | 98.0% | 双葉建設産業(株) | | |
| 6月10日 | 道の駅休憩施設整備工事 | 4,697,000 円 | 4,774,000 円 | 98.4% | (有)福司建設 | | |

令和4年度 入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事(修繕)名 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 落札者名 | 市外 落札者 | 備 考 |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 6月17日 | 桜ヶ丘霊園内手すり設置工事 | 1,155,000 円 | 1,221,000 円 | 94.6% | (株)ヤマト建設 | | |
| 6月17日 | 桜ヶ丘霊園排水手修繕 | 1,430,000 円 | 1,507,000 円 | 94.9% | (株)ヤマト建設 | | |
| 6月17日 | 子どもセンターつばさフェンス補修工事 | 2,475,000 円 | 2,508,000 円 | 98.7% | (株)ヤマト建設 | | |
| 6月21日 | 泰山橋補修工事 | 6,105,000 円 | 6,182,000 円 | 98.8% | 多田建設工業(株) | | |
| 6月21日 | 市民会館・青年センター高圧受電設備修繕 | 1,353,000 円 | 1,386,000 円 | 97.6% | (株)山口電気 | | |
| 6月24日 | 国民宿舎外壁・屋上防水改修工事 | 51,700,000 円 | 52,954,000 円 | 97.6% | 日新建設(株) | | |
| 6月24日 | 市道街路灯LED化工事 | 32,450,000 円 | 33,286,000 円 | 97.5% | (株)山口電気 | | |
| 6月24日 | 上芦別くさぶえ5番地道路改良工事 | 11,440,000 円 | 11,649,000 円 | 98.2% | (株)植田組 | | |
| 6月24日 | 上芦別西芦別線舗装補修工事 | 12,100,000 円 | 12,243,000 円 | 98.8% | 日成建設(株) | | |
| 6月28日 | 本町地区生活館屋上防水他改修工事 | 11,110,000 円 | 11,275,000 円 | 98.5% | (有)阿部建工 | | |
| 7月22日 | 公営住宅西芦別団地除却工事 | 64,900,000 円 | 65,483,000 円 | 99.1% | 双葉建設産業(株) | | |
| 7月29日 | 本町355線道路改良工事 | 9,900,000 円 | 9,999,000 円 | 99.0% | (株)ヤマト建設 | | |
| 7月29日 | 北3条西3丁目11線道路改良工事 | 9,735,000 円 | 9,867,000 円 | 98.7% | (有)野寺建設 | | |
| 7月29日 | B&G海洋センター照明設備(LED)改修工事 | 9,328,000 円 | 9,460,000 円 | 98.6% | (株)山口電気 | | |
| 7月29日 | 頼成多目的研修センター風除室修繕 | 1,386,000 円 | 1,397,000 円 | 99.2% | (有)福司建設 | | |

令和4年度 入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事(修繕)名 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 落札者名 | 市外 落札者 | 備 考 |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 7月29日 | 頼成多目的研修センター屋根修繕 | 1,870,000 円 | 1,947,000 円 | 96.0% | (有)阿部建工 | | |
| 8月4日 | 市道上芦別町40線ほか送水管布設替工事 | 68,310,000 円 | 68,354,000 円 | 99.9% | (株)明治 | | |
| 8月4日 | 道道芦別停車場線配水管布設替工事 | 18,810,000 円 | 19,030,000 円 | 98.8% | 多田建設工業(株) | | |
| 8月4日 | 市道芦別駅裏線配水管布設替工事 | 11,550,000 円 | 11,792,000 円 | 97.9% | (有)大橋設備工業 | | |
| 8月9日 | 上芦別あかしや3番線道路改良工事 | 19,690,000 円 | 19,877,000 円 | 99.1% | (株)植田組 | | |
| 8月9日 | 啓南大橋補修工事 | 15,400,000 円 | 15,675,000 円 | 98.2% | 日成建設(株) | | |
| 8月9日 | 子どもセンター園庭整備工事 | 4,719,000 円 | 4,719,000 円 | 100.0% | 多田建設工業(株) | | |
| 8月30日 | 星の降る里百年記念館冷房用冷却塔取替工事 | 10,670,000 円 | 10,747,000 円 | 99.3% | (株)ドウネン | | |
| 8月30日 | 芦別温泉スターライトホテル冷房用冷却塔取替工事 | 7,700,000 円 | 7,854,000 円 | 98.0% | (有)大橋設備工業 | | |
| 8月30日 | B&G海洋センタープール缶体塗装工事 | 7,150,000 円 | 7,172,000 円 | 99.7% | 高島塗装店 | | |
| 9月2日 | 旭ヶ丘公園ポニー舎ほか屋根塗装工事 | 1,683,000 円 | 1,694,000 円 | 99.4% | 高島塗装店 | | |
| 9月9日 | 道道芦別赤平線配水管布設替工事 | 6,490,000 円 | 6,721,000 円 | 96.6% | (有)大橋設備工業 | | |
| 11月29日 | 学校給食センター電気設備改修工事工事 | 15,180,000 円 | 15,411,000 円 | 98.5% | (株)山口電気 | | |
| 11月29日 | 二股川護岸整備工事 | 5,203,000 円 | 5,302,000 円 | 98.1% | (有)野寺建設 | | |
| | | | | | | | |