

令和5年度 入札結果(建設工事)

入札日	工事(修繕)名	落札金額	予定価格	落札率	落札者名	市外 落札者	備 考
4月27日	市道本町366線配水管布設替工事	11,110,000 円	11,396,000 円	97.5%	(有)大橋設備工業		
4月27日	市道西2丁目北線配水管布設替工事	1,782,000 円	1,804,000 円	98.8%	多田建設工業(株)		
4月28日	西2丁目北線道路改良工事	9,240,000 円	9,427,000 円	98.0%	(有)野寺建設		
4月28日	上芦別もとまち4番線道路改良工事	9,625,000 円	9,757,000 円	98.6%	多田建設工業(株)		
4月28日	上芦別西芦別歩道線補修工事	6,193,000 円	6,248,000 円	99.1%	(株)ヤマト建設		
4月28日	市道区画線補修工事	2,706,000 円	2,981,000 円	90.8%	(株)三洋	○	
5月9日	観光物産センター屋根塗装工事	4,620,000 円	4,697,000 円	98.4%	南部塗装店		
5月9日	芦別中学校黒板取替工事	4,290,000 円	4,378,000 円	98.0%	(有)阿部建工		
5月9日	総合福祉センター高圧受電設備改修工事	4,180,000 円	4,246,000 円	98.4%	(株)山口電気		
5月12日	改良住宅西芦別団地除却工事	59,620,000 円	60,214,000 円	99.0%	双葉建設産業(株)		
5月12日	市道街路灯LED化工事	38,863,000 円	39,765,000 円	97.7%	(株)山口電気		
5月12日	公営住宅ことぶき団地外構整備工事	33,660,000 円	33,858,000 円	99.4%	(株)植田組		
5月12日	公園灯LED化工事	15,235,000 円	15,708,000 円	97.0%	(株)明治		
5月12日	北3条西3丁目11線道路改良工事	10,835,000 円	10,879,000 円	99.6%	日成建設(株)		

令和5年度 入札結果(建設工事)

入札日	工事(修繕)名	落札金額	予定価格	落札率	落札者名	市外 落札者	備 考
5月12日	芦別霊園線道路改良工事	17,270,000 円	17,468,000 円	98.9%	双葉建設産業(株)		
5月12日	西4丁目3線道路改良工事	18,480,000 円	18,678,000 円	98.9%	(株)植田組		
5月15日	芦別浄水場ろ過池真空タンクバイパス管設置工事	8,030,000 円	8,195,000 円	98.0%	(株)明治		
5月26日	道の駅遊具設置工事	32,285,000 円	32,560,000 円	99.2%	日成建設(株)		
5月26日	保健福祉施設すばる高圧受電設備改修工事	14,773,000 円	15,004,000 円	98.5%	(株)山口電気		
5月26日	芦別中学校3線校舎トイレ内装改修工事	9,383,000 円	9,559,000 円	98.2%	(有)阿部建工		
5月26日	野花南生活改善センター屋根葺替等工事	4,620,000 円	4,664,000 円	99.1%	(有)阿部建工		
6月13日	市民球場ラバーフェンス改修工事	29,590,000 円	29,821,000 円	99.2%	日成建設(株)		
6月13日	学校給食センター内部改修工事	7,370,000 円	7,524,000 円	98.0%	日新建設(株)		
6月13日	油谷本通舗装補修工事	6,710,000 円	6,809,000 円	98.5%	日成建設(株)		
6月13日	ことぶき公園柵改修工事	7,480,000 円	7,590,000 円	98.6%	多田建設工業(株)		
6月13日	芦別中学校敷地内舗装拡張工事	3,190,000 円	3,201,000 円	99.7%	(株)ヤマト建設		
6月13日	観光物産センター屋上防水改修工事	9,075,000 円	9,130,000 円	99.4%	多田建設工業(株)		
7月11日	公営住宅ことぶき団地除却工事	71,280,000 円	71,929,000 円	99.1%	日成建設(株)		
7月11日	上芦別西芦別線舗装補修工事	8,690,000 円	8,767,000 円	99.1%	日成建設(株)		

令和5年度 入札結果(建設工事)

入札日	工事(修繕)名	落札金額	予定価格	落札率	落札者名	市外落札者	備考
7月11日	北5条西1丁目13線道路改良工事	9,878,000 円	9,988,000 円	98.9%	(有)高松産業		
7月11日	本町地区生活館照明器具LED化工事	7,667,000 円	7,667,000 円	100.0%	(株)明治		
7月14日	一般国道38号ほか1路線送水管布設替工事	68,530,000 円	69,696,000 円	98.3%	(株)明治		
7月14日	一般国道38号ほか2路線配水管布設及び布設替工事	15,400,000 円	15,565,000 円	98.9%	(有)大橋設備工業		
7月14日	道道芦別停車場線ほか1路線配水管布設替工事	17,435,000 円	17,644,000 円	98.8%	多田建設工業(株)		
7月14日	市道東3丁目2線配水管布設替工事	3,960,000 円	4,191,000 円	94.5%	(有)大橋設備工業		
7月14日	市道北5条西1丁目13線配水管布設替工事	2,970,000 円	3,003,000 円	98.9%	多田建設工業(株)		
7月19日	油谷体育館・トレーニングハウス外壁等・屋根防水工事	69,850,000 円	71,027,000 円	98.3%	日新建設(株)		
7月19日	スターライトホテル屋上防水改修等工事	55,990,000 円	56,529,000 円	99.0%	日成建設(株)		
7月19日	公営住宅すみれ第二団地屋根葺き替え工事(60-3号棟)	9,427,000 円	9,625,000 円	97.9%	(有)福司建設		
7月19日	公営住宅すみれ第二団地屋根葺き替え工事(60-4号棟)	9,207,000 円	9,405,000 円	97.9%	(有)福司建設		
7月21日	勤労者体育センター照明器具LED化工事	11,220,000 円	11,308,000 円	99.2%	(株)山口電気		
7月21日	子どもセンター照明器具LED化工事	27,830,000 円	28,127,000 円	98.9%	(株)山口電気		
7月21日	本町355線道路改良工事	6,028,000 円	6,050,000 円	99.6%	(株)ヤマト建設		
7月21日	旭ヶ丘公園ほか1公園トイレ改修工事	4,400,000 円	4,565,000 円	96.4%	(有)大橋設備工業		

令和5年度 入札結果(建設工事)

入札日	工事(修繕)名	落札金額	予定価格	落札率	落札者名	市外落札者	備考
8月1日	公営住宅すみれ団地除却工事	73,480,000 円	73,887,000 円	99.4%	双葉建設産業(株)		
8月1日	東3丁目2線道路改良工事	13,970,000 円	14,080,000 円	99.2%	(株)植田組		
8月2日	芦別浄水場旭送水ポンプ分解整備工事	5,236,000 円	5,258,000 円	99.6%	(株)明治		
8月22日	子どもセンター冷暖房設備設置工事	10,241,000 円	10,263,000 円	99.8%	(株)明治		
8月22日	見返橋補修工事	9,075,000 円	9,097,000 円	99.8%	多田建設工業(株)		
8月31日	公営住宅ことぶき団地建替建築工事(3号棟)	305,800,000 円	305,910,000 円	100.0%	日新建設(株)		
8月31日	公営住宅ことぶき団地建替機械設備工事(3号棟)	43,010,000 円	43,659,000 円	98.5%	(株)ドウネン		
8月31日	公営住宅ことぶき団地建替電気設備工事(3号棟)	28,226,000 円	28,226,000 円	100.0%	(株)明治		不落のため最低入札価格者から見積書を徴し随意契約
8月31日	上芦別くさぶえ5番線道路改良工事	12,870,000 円	13,200,000 円	97.5%	双葉建設産業(株)		
8月31日	新城多目的研修センター便槽修繕	2,475,000 円	2,475,000 円	100.0%	多田建設工業(株)		
9月14日	二股川護岸整備工事その1	6,248,000 円	6,281,000 円	99.5%	(有)野寺建設		
9月14日	二股川護岸整備工事その2	6,908,000 円	6,952,000 円	99.4%	(有)野寺建設		
9月26日	旭ヶ丘公園施設屋根塗装工事	1,969,000 円	1,980,000 円	99.4%	高島塗装店		
10月6日	二股川護岸復旧工事	9,383,000 円	9,449,000 円	99.3%	(有)野寺建設		
1月24日	車両センターエアコン設置工事	9,383,001 円	9,449,001 円	99.3%	(有)大橋設備工業		

令和5年度 入札結果(建設工事)

入札日	工事(修繕)名	落札金額	予定価格	落札率	落札者名	市外 落札者	備 考
1月24日	総合庁舎エアコン設置工事	946,000 円	957,000 円	98.9%	(株)明治		
1月24日	健民センターエアコン設置工事	2,090,000 円	2,211,000 円	94.5%	(有)大橋設備工業		
1月31日	コミュニティーセンターエアコン設置工事	32,758,000 円	33,220,000 円	98.6%	(株)ドウネン		
1月31日	芦別小学校エアコン設置工事	50,941,000 円	51,678,000 円	98.6%	(株)ドウネン		
1月31日	上芦別小学校エアコン設置工事	21,494,000 円	21,560,000 円	99.7%	(株)明治		
1月31日	芦別中学校エアコン設置工事	28,600,000 円	29,458,000 円	97.1%	(有)大橋設備工業		
1月31日	総合福祉センター冷暖房設備改修工事	14,025,000 円	14,080,000 円	99.6%	(株)明治		