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4月27日 市道本町３６６線配水管布設替工事 11,110,000 円 11,396,000 円 97.5% (有)大橋設備工業

4月27日 市道西２丁目北線配水管布設替工事 1,782,000 円 1,804,000 円 98.8% 多田建設工業(株)

4月28日 西２丁目北線道路改良工事 9,240,000 円 9,427,000 円 98.0% (有)野寺建設

4月28日 上芦別もとまち４番線道路改良工事 9,625,000 円 9,757,000 円 98.6% 多田建設工業(株)

4月28日 上芦別西芦別歩道線補修工事 6,193,000 円 6,248,000 円 99.1% （株）ヤマト建設

4月28日 市道区画線補修工事 2,706,000 円 2,981,000 円 90.8% （株）三洋 〇

5月9日 観光物産センター屋根塗装工事 4,620,000 円 4,697,000 円 98.4% 南部塗装店

5月9日 芦別中学校黒板取替工事 4,290,000 円 4,378,000 円 98.0% (有)阿部建工

5月9日 総合福祉センター高圧受電設備改修工事 4,180,000 円 4,246,000 円 98.4% (株)山口電気

5月12日 改良住宅西芦別団地除却工事 59,620,000 円 60,214,000 円 99.0% 双葉建設産業(株)

5月12日 市道街路灯ＬＥＤ化工事 38,863,000 円 39,765,000 円 97.7% (株)山口電気

5月12日 公営住宅ことぶき団地外構整備工事 33,660,000 円 33,858,000 円 99.4% (株)植田組

5月12日 公園灯ＬＥＤ化工事 15,235,000 円 15,708,000 円 97.0% (株)明治

5月12日 北３条西３丁目１１線道路改良工事 10,835,000 円 10,879,000 円 99.6% 日成建設(株)

令和５年度　入札結果（建設工事）

落　札　金　額 予　定　価　格
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5月12日 芦別霊園線道路改良工事 17,270,000 円 17,468,000 円 98.9% 双葉建設産業(株)

5月12日 西４丁目３線道路改良工事 18,480,000 円 18,678,000 円 98.9% (株)植田組

5月15日 芦別浄水場ろ過池真空タンクバイパス管設置工事 8,030,000 円 8,195,000 円 98.0% (株)明治

5月26日 道の駅遊具設置工事 32,285,000 円 32,560,000 円 99.2% 日成建設(株)

5月26日 保健福祉施設すばる高圧受電設備改修工事 14,773,000 円 15,004,000 円 98.5% (株)山口電気

5月26日 芦別中学校３線校舎トイレ内装改修工事 9,383,000 円 9,559,000 円 98.2% (有)阿部建工

5月26日 野花南生活改善センター屋根葺替等工事 4,620,000 円 4,664,000 円 99.1% (有)阿部建工

6月13日 市民球場ラバーフェンス改修工事 29,590,000 円 29,821,000 円 99.2% 日成建設(株)

6月13日 学校給食センター内部改修工事 7,370,000 円 7,524,000 円 98.0% 日新建設(株)

6月13日 油谷本通舗装補修工事 6,710,000 円 6,809,000 円 98.5% 日成建設(株)

6月13日 ことぶき公園柵改修工事 7,480,000 円 7,590,000 円 98.6% 多田建設工業(株)

6月13日 芦別中学校敷地内舗装拡張工事 3,190,000 円 3,201,000 円 99.7% (株)ヤマト建設

6月13日 観光物産センター屋上防水改修工事 9,075,000 円 9,130,000 円 99.4% 多田建設工業(株)

7月11日 公営住宅ことぶき団地除却工事 71,280,000 円 71,929,000 円 99.1% 日成建設(株)

7月11日 上芦別西芦別線舗装補修工事 8,690,000 円 8,767,000 円 99.1% 日成建設(株)
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7月11日 北５条西１丁目１３線道路改良工事 9,878,000 円 9,988,000 円 98.9% (有)髙松産業

7月11日 本町地区生活館照明器具ＬＥＤ化工事 7,667,000 円 7,667,000 円 100.0% （株）明治

7月14日 一般国道３８号ほか１路線送水管布設替工事 68,530,000 円 69,696,000 円 98.3% （株）明治

7月14日 一般国道３８号ほか２路線配水管布設及び布設替工事 15,400,000 円 15,565,000 円 98.9% (有)大橋設備工業

7月14日 道道芦別停車場線ほか１路線配水管布設替工事 17,435,000 円 17,644,000 円 98.8% 多田建設工業(株)

7月14日 市道東３丁目２線配水管布設替工事 3,960,000 円 4,191,000 円 94.5% (有)大橋設備工業

7月14日 市道北５条西１丁目１３線配水管布設替工事 2,970,000 円 3,003,000 円 98.9% 多田建設工業(株)

7月19日 油谷体育館・トレーニングハウス外壁等・屋根防水工事 69,850,000 円 71,027,000 円 98.3% 日新建設(株)

7月19日 スターライトホテル屋上防水改修等工事 55,990,000 円 56,529,000 円 99.0% 日成建設(株)

7月19日 公営住宅すみれ第二団地屋根葺き替え工事（６０－３号棟） 9,427,000 円 9,625,000 円 97.9% (有)福司建設

7月19日 公営住宅すみれ第二団地屋根葺き替え工事（６０－４号棟） 9,207,000 円 9,405,000 円 97.9% (有)福司建設

7月21日 勤労者体育センター照明器具ＬＥＤ化工事 11,220,000 円 11,308,000 円 99.2% (株)山口電気

7月21日 子どもセンター照明器具ＬＥＤ化工事 27,830,000 円 28,127,000 円 98.9% (株)山口電気

7月21日 本町３５５線道路改良工事 6,028,000 円 6,050,000 円 99.6% (株)ヤマト建設

7月21日 旭ケ丘公園ほか１公園トイレ改修工事 4,400,000 円 4,565,000 円 96.4% (有)大橋設備工業
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8月1日 公営住宅すみれ団地除却工事 73,480,000 円 73,887,000 円 99.4% 双葉建設産業(株)

8月1日 東３丁目２線道路改良工事 13,970,000 円 14,080,000 円 99.2% (株)植田組

8月2日 芦別浄水場旭送水ポンプ分解整備工事 5,236,000 円 5,258,000 円 99.6% （株）明治

8月22日 子どもセンター冷暖房設備設置工事 10,241,000 円 10,263,000 円 99.8% （株）明治

8月22日 見返橋補修工事 9,075,000 円 9,097,000 円 99.8% 多田建設工業(株)

8月31日 公営住宅ことぶき団地建替建築工事（３号棟） 305,800,000 円 305,910,000 円 100.0% 日新建設(株)

8月31日 公営住宅ことぶき団地建替機械設備工事（３号棟） 43,010,000 円 43,659,000 円 98.5% （株）ドウネン

8月31日 公営住宅ことぶき団地建替電気設備工事（３号棟） 28,226,000 円 28,226,000 円 100.0% （株）明治
不落のため最低入札価格者から見積書
を徴し随意契約

8月31日 上芦別くさぶえ5番線道路改良工事 12,870,000 円 13,200,000 円 97.5% 双葉建設産業(株)

8月31日 新城多目的研修センター便槽修繕 2,475,000 円 2,475,000 円 100.0% 多田建設工業(株)

9月14日 二股川護岸整備工事その１ 6,248,000 円 6,281,000 円 99.5% (有)野寺建設

9月14日 二股川護岸整備工事その２ 6,908,000 円 6,952,000 円 99.4% (有)野寺建設

9月26日 旭ケ丘公園施設屋根塗装工事 1,969,000 円 1,980,000 円 99.4% 髙島塗装店

10月6日 二股川護岸復旧工事 9,383,000 円 9,449,000 円 99.3% (有)野寺建設

11月9日 市道北５条２線配水管布設替工事 7,150,000 円 7,315,000 円 97.7% (有)大橋設備工業
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1月24日 車両センターエアコン設置工事 4,840,000 円 5,038,000 円 96.1% (有)大橋設備工業

1月24日 総合庁舎エアコン設置工事 946,000 円 957,000 円 98.9% (株)明治

1月24日 健民センターエアコン設置工事 2,090,000 円 2,211,000 円 94.5% (有)大橋設備工業

1月31日 コミュニティーセンターエアコン設置工事 32,758,000 円 33,220,000 円 98.6% (株)ドウネン

1月31日 芦別小学校エアコン設置工事 50,941,000 円 51,678,000 円 98.6% (株)ドウネン

1月31日 上芦別小学校エアコン設置工事 21,494,000 円 21,560,000 円 99.7% (株)明治

1月31日 芦別中学校エアコン設置工事 28,600,000 円 29,458,000 円 97.1% (有)大橋設備工業

1月31日 総合福祉センター冷暖房設備改修工事 14,025,000 円 14,080,000 円 99.6% (株)明治
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